

福建省 2023 年农药风险监测中心（含田间监测点）建设项目初步设计总概算核准表

序号	工程或费用名称	单位	申报情况							批复情况								
			工程量	指标 (元)	概算(万元)					备注	工程量	指标 (元)	概算(万元)					备注
					建安 工程	田间 工程	设备费	其他	合计				建安 工程	田间 工程	设备费	其他	合计	
	概算总值					2482.90	17.10	2500.00						2482.90	17.10	2500.00		
一	工程费用					2482.90		2482.90						2482.90		2482.90		
(一)	仪器设备购置	台(套)	240			2482.90		2482.90		240				2482.90		2482.90		
1	省级农药风险监测中心	台(套)	66			1976.60		1976.60		66				1976.60		1976.60		
2	9个田间监测点	台(套)	174			506.30		506.30		174				506.30		506.30		
2.1	泉州市农业检验检测中心	台(套)	28			44.50		44.50		28				44.50		44.50		
2.2	三明市农产品质量安全检验检测中心	台(套)	19			96.50		96.50		19				96.50		96.50		
2.3	南平市农产品质量安全检验检测中心	台(套)	29			53.75		53.75		29				53.75		53.75		
2.4	仙游县农产品检验检测中心	台(套)	18			28.25		28.25		18				28.25		28.25		
2.5	平和县农产品及加工产品质量安全检验检测中心	台(套)	16			49.60		49.60		16				49.60		49.60		
2.6	华安县农业检验检测站	台(套)	14			47.80		47.80		14				47.80		47.80		
2.7	永安市农产品质量安全检验检测中心	台(套)	20			39.00		39.00		20				39.00		39.00		
2.8	武夷山市农产品质量安全检验检测中心	台(套)	25			65.20		65.20		25				65.20		65.20		
2.9	古田县食用菌产业发展中心	台(套)	5			81.70		81.70		5				81.70		81.70		
二	工程建设其他费						17.10	17.10							17.10	17.10		
1	建设单位管理费						4.00	4.00							4.00	4.00		
2	可研报告编制费						4.30	4.30							4.30	4.30		
3	勘察设计费						4.80	4.80							4.80	4.80		
4	招标代理费						2.00	2.00							2.00	2.00		
5	审计费						2.00	2.00							2.00	2.00		
三	预备费						0	0							0	0		